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Hotelová akadémia Prešov

Baštova 32

080 01 Prešov  

Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Výzvy na predkladanie ponúk – „Stavebný dozor“

Podrobný opis predmetu zákazky
1.Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti stavebného dozoru nad realizáciou stavby:
„Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy Hotelovej akadémie Prešov“
Rozsah požadovaných služieb:
· stavba  musí  byť  vyhotovená  podľa  poskytnutej  projektovej  dokumentácie  a  pri  dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne  záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a  bezpečnostných  predpisov,  v súlade  s  rozhodnutiami  dotknutých  orgánov  štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní;
· stavebný  dozor  bude  v  rámci  činnosti  monitorovať súlad  metód  a  postupov vykonávania  prác  so  zásadami  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdravia  pri  práci, kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť technických zariadení. Stavebný dozor bude  niesť  zodpovednosť  za  súlad  a  správnosť  vykonania  prác  s projektovou dokumentáciou,  za  dodržanie  všeobecných  technických  požiadaviek  realizácie  stavebných prác, dávať podnety na odstraňovanie chýb v realizovaných stavebných prácach, prípadne navrhovať nové riešenia.
2. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

Zabezpečenie služieb stavebného dozoru bude spočívať najmä v týchto plneniach:

2.1
Požadovaný výkon činností kompletného stavebného dozoru počas doby realizácie stavby najmä, nie však výlučne, v rozsahu:

· zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, resp. povolením na realizáciu, zmluvami na realizáciu stavby, vrátane ich príloh, zmluvným rozpočtom zhotoviteľa stavby,
· výkon občasného dozoru - min. 3x do týždňa,

· riadne plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru vyplývajúcich zo zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom stavby,

· účasť na odovzdaní staveniska, fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka staveniska so zhotoviteľom stavby,

· implementácia podmienok uvedených v zmluve o dielo do procesu odovzdania a prevzatia staveniska,

· zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby,

· kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie v ňom termínu začatia výstavby,

· podieľanie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nejednoznačných návrhov a požiadaviek,

· sledovanie, či práce a technologické postupy sú vykonávané kvalitne, v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom;

· komunikácia so zástupcami zhotoviteľa vo veciach kontroly kvality;

· upozornenie zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe,

· kontrola plnenia zmluvných povinností na stavenisku zo strany zhotoviteľa,

· monitoring zmluvných vzťahov so zhotoviteľom, implementácia zmluvných povinností, návrhy a odporúčania z hľadiska zmluvných vzťahov a povinností zhotoviteľa,

· pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo,

· kontrola zmluvných a riadiacich harmonogramov, min 1x za 2 týždne sa vyžaduje kontrola postupov prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňovanie mandanta (investora) na prípadné neplnenie týchto termínov, príprava podkladov na uplatnenie majetkových sankcií podľa zmluvy o dielo,

· administrácia a sledovanie plnenia detailných harmonogramov výstavby, súlad s detailnými harmonogramami, monitorovanie plnenia detailných harmonogramov, návrhy a odporúčania,

· sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby,

· organizácia a vedenie kontrolných dní a vyhotovenia zápisov z týchto kontrolných dní; zápisy z kontrolných dní s uvedenými základnými parametrami stavby, čerpaním, vyhodnotenie - zasielať na adresu mandanta,
· aktívna účasť na kontrolných dňoch z hľadiska plnenia úloh, asistencia pri príprave agendy a priebehu kontrolných dní, kontrola plnenia úloh z kontrolných dní,

· bezodkladne informovanie mandanta (investora) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,

· spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu, 

· kontrola navrhovaných zmien z hľadiska správnosti výkazov výmer a cien;

· preverovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a či tieto skúšky preukazujú požadovanú kvalitu,

· sledovanie a vyžadovanie spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanej dokumentácie, najmä dokladov o ich kvalite;

· kontrola riadneho uskladňovania materiálov,

· upozorňovanie, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu;

· sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu;

· spolupráca pri vypracovaní podkladov pre záverečné hodnotenie stavby;

· riadenie a administrácia odovzdávania projektu skutočného vyhotovenia stavby;

· spolupráca pri vypracovaní podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby;

· administrácia príslušnej dokumentácie, príprava protokolov;

· riadenie procesu prevzatia stavby (diela);

· administrácia fyzického preberania (protokoly);

· riadenie a administrácia súpisu vád a nedorobkov;

· riadenie odstraňovania vád a nedorobkov z hľadiska zmluvných vzťahov;

· fyzická kontrola odstraňovania vád a nedorobkov;

· príprava a organizácia predkolaudačných obhliadok;

· účasť na kolaudačnom konaní;
· príprava podkladov pre kontrolu nákladov a fakturácií, odsúhlasovanie vykonaných prác, kontrola súpisov;

· výkon kontroly nákladov a fakturácií, kontrola podkladov pre fakturáciu zhotoviteľa;

· kontrola záverečnej fakturácie;

· správa o činnosti (príloha faktúry);

· komunikácia so zhotoviteľom, spracovanie zápisov a protokolov a ich distribúcia;

· fyzické odovzdanie dokumentácie, súvisiacej s odovzdaním stavby, Mandantovi.

2.2 Podrobný opis stavebných prác diela: 
„Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy Hotelovej akadémie Prešov“ sa nachádza v Sprievodnej a Technickej správe, ktorá je prílohou č. 5, 5a, 5b, 5c „Sprievodné a technické správy“ výzvy na predkladanie ponúk. 
3. Podklady k predmetu zákazky

Projektová dokumentácia  vrátane výkazu výmer je k dispozícií k nahliadnutiu v čase od 8.00 -12.00 hod.  na adrese uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk bod A.1.
Prosíme nahliadnutie projektovej dokumentácie vopred telefonicky ohlásiť na telefónnom čísle: 0948 882 400 - MVDr. Jozef Šenko.
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