,,Oprava stropov, stien, podldh, dprava elektrickych rozvodov a osvetlenia v priestoroch Skoly“

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

OBJEDNAVATEL:

Zastupeny:

Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

Kontakt:

E-mail:

(Dalej ,,objednavatel)

ZHOTOVITEL:
Zasttpeni:

Bankové spojenie:
dislo actu:

IBAN:

1CO:

IC DPH:
Kontakt:

E:mail:
(Dalej ,,zhotovitel™)

Nézov stavby: ,,Oprava stropov, stien, podléh, uprava elektrickych rozvodov a osvetlenia

v priestoroch $koly*

v zneni neskorsich predpisov

Hotelovda akadémia

Bastova 32, 080 01 PreSov

MVDr. Jozef Senko, riaditel’ $koly
Statna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0051 8223
00 162 191

20 21240562

+421 51/773 27 01
ha@hapresov.edu.sk

MART SYSTEM s.R.O.

Ing. Anton Gal'a, konatel

Ladislav Pang&i§in, konatel’
Ceskoslovenskéa obchodna banka, a.s.
4 000 631 011/7500

SK69 7500 0000 0040 0063 1011
364 881 35

SK2020010300

Ing. Stanislav Hanobik, projektovy manaZér
0915572 411

info@martsystem.sk

ODDIEL L. VYCHODISKOVE UDAJE

Miesto stavby: Hotelova akadémia, Bastova 32, PreSov.

II.1  Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit' dielo: ,,Oprava stropov, stien, podladh, uprava
elektrickych rozvodov a osvetlenia v priestoroch koly® v rozsahu rozpoé&tu, ktory tvori Prilohu
&.1 k tejto zmluve, dalej len ,dielo", a odovzdat’ ho objednavatel'ovi v miestach stavieb podla
oddielu 1 tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnutd cenu. TaktieZ sa

ODDIEL 1L - PREDMET DIELA

zaviizuje poskytntit’ zhotovitelovi potrebnt si€innost’ pri realizacii diela.

.2  Predmetom diela je: Dodavky a préce v rozsahu rozpoctu (Priloha ¢.1 Zmluvy o dielo),

ktora je neoddelitelnou sucast'ou tejto Zmluvy o dielo (d’alej tiez "ZoD")..
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.3 Ak dbjde pri realizacii diela k akymkolvek zmenam, doplnkom alebo rozireniu
predmetu diela, vyplyvajucich z podmienok pri realizacii diela alebo z odbornych znalosti
zhotovitela, je zhotovitel' povinny vykonat® supis tychto zmien, doplnkov alebo rozsireni, ocenit’
ho podl'a jednotkovych cien nim navrhovanych cien a predloZit’ tento stipis objedndvatelovi
alebo jeho zéastupcovi vo veciach technickych na odsthlasenie formou "Dodatku k zmluve". Az
po jeho podpise Statutdrnym zastupcom objednavatela ma pravo na realizéciu tychto zmien a na
ich uhradu.

L4  Zhotovitel zabezpe&i plnenie predmetu zmluvy na vlastné nebezpeenstvo a vlastné
naklady. Zhotovitel mdZe k plneniu zmluvy resp. jej Casti poverit’ iny subjekt, ak to plnenie tejto
zmluvy vyZaduje, pri¢om za dotknuté plnenie zodpoveda, akoby ho realizoval sam.

I.5 Zhotovitel’ sa zavizuje a ruéi za to, Ze pri realizacii diela nepouzije Ziadny matérial, o
ktorom je v &ase jeho pouZitia znéme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na
pisomné vyzvanie objednavatel'a vykonat' okamZite napravu a vietky naklady s tym spojené
nesie zhotovitel’.

IL6  Zhotovitel je povinny postupovat’ pri plneni predmetu zmluvy s odbornou starostlivost'ou
v stlade so zdujmami objedndvatela a tieto osobitne chrénit’, Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v
plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname vetky technické,
kvalitativne a iné podmienky néleZité pre realiziciu diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st na realiziciu diela potrebné. Vietky pisomnosti potvrdzujice
jeho odbornui spdsobilost’ predloZi pred nastupom na stavenisko.

ODDIEL III. - CAS PLNENIA

III.1  Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo do 31.12.2019

12 Ak sa zhotovitel dostane do oneskorenia s odovzdanim diela, je povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% za deti omeskania z dohodnutej ceny diela

(cena bez DPH).

[L3 Zmluvna strana nie je v omedkani, pokial nemdZe plnit svoj zmluvny zéavdzok v
dosledku omeskania druhej zmluvnej strany.

III. 4 V pripade omeskania objednavatela so splnenim pefiazného zavizku zhotovitel mé narok
pozadovat trok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlZnej Ciastky za kazdy defi omeskania.

ODDIEL 1V. - CENA DIELA

IV.l Cena diela je stanovené na zaklade predloZenej ponuky (Priloha ¢&. 1 zmluvy o dielo).

IV.2 Cena diela je stanovend na zéklade dohody oboch zmluvnych stran na Ciastku:
Cena bez DPH: 25484,81€
DPH 20%: 5096,96 €

Cena s DPH: 30 581,78 €
Dohodnutd cena sa rozumie s DPH, ktora bude k cene fakturovana na zéklade platnych pravnych

predpisov sadzbou platnou v deti fakturacie.

IV.3 Cena mdZe byt’ prekrodend len v pripadoch:
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a) Ak objednavatel’ bude poZadovat’ vykonanie dodato&nych préc, ktoré nie s predmetom

cenovej ponuky.
b) Ak v priebehu diela déjde k zmendm v DPH, colnych poplatkov.

v4 Vietky dodatoné prace, zmeny alebo rozsirenia, musia byt vzdy pred realiziciou

pisomne odsthlasené objednavatelom. Ak zhotovitel' vykond niektoré prace bez pisomného
stihlasu objednavatel’a, m4 objednévatel pravo odmietnut’ ich uhradu.

ODDIEL V. - PLATOBNE PODMIENKY

V.1 Objednavatel’ bude akceptovat’ koneént faktiru. Pravo vystavit' koneénu fakturu*vznika
zhotovitelovi diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela ako celku.

V.2 Faktira musi mat naleZitosti Gétovného a datiového dokladu v sulade s tst. § 71 ods. 2
zakona & 222/2004 7. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, identifikaéné
tidaje stran v stlade s § 3a Obchodného zakonnika, &islo zmluvy a nézov stavby. Jej prilohou musi
byt stipis prac a dodavok odsuhlaseny poverenym zastupcom objednavatel’a.

V3. Lehota splatnosti faktir je do 14 kalendarnych dni odo diia dorudenie vystavenej faktary
objednavatel'ovi v zavislosti od platby od investora stavby.

V.4. V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat’ poZadované naleZitosti alebo niektory z
tdajov bude nesprivne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovanii prilohu, objednavatel
ho bez meskania vrati zhotovitePovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel' je
povinny na opravenej faktire uviest novu lehotu splatnosti podla ods. 3. Pogas doby od
vratenia faktiry po dorugenie jej opraveného vyhotovenia objednévatel nie je v omeSkani.

ODDIEL VI. - PREVZATIE DIELA

VI.1 Staveniskom sa rozumie priestor uréeny na vykon prace.

V1.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskor dett po nadobudnuti u€innosti
ZoD.

VI3 Zhotovitel je povinny udr¥iavat’ na prevzatej Casti staveniska poriadok a &istotu a je
povinny odstrafiovat’ odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomne;j
vyzve zhotovitel toto dodrZiavat, zabezpei tieto prace objednavatel' andklady si bude

uplattiovat’ u zhotovitel'a v plnej vyske.

ODDIEL VIIL - VYKONAVANIE DIELA

VIL2 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci vSetkych
svojich 0sdb v mieste staveniska a zabezpedi ich ochrannymi pomdckami. Za poruSenie tohto
ustanovenia prebera plnt zodpovednost’. ’

VIL3 Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vetky STN a bezpefnostné
predpisy, zdkony a vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho &innosti na stavbe. Za potuSenie tohto
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ustanovenia prebera plni zodpovednost’.

VIL4 Vietky odborné price musia vykondvat' pracovnici zhotovitela alebo jeho
subdodévatelov, majuci prisluini kvalifikiciu. Doklad o kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel
na poziadanie povinny predloZit’.

VIL5 Zhotovitel' garantuje, Z¢ budi pouZité materialy, vyrobky a technol6gie schvalené pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom.

VIL6 Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vyske 500 Eur, Ze dodavku prac
podPa tejto zmluvy vykonéva prostrednictvom fyzickych os6b, ktoré zamestnéva legalne. Narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti uhradit’ objednavatelovi Skodu,
ktora mu vznikne titulom porusenia zdkonnych povinnosti zhotovitela. ’

ODDIEL VIIL — ODOVZDANIE DIELA

VIII.1 Zhotovitel je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani:
- zapisy a osved&enie o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
- zApisy o vysktisani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych skuskach,
- dokumentéciu skuto&ného vykonania diela.

VIIL.2 O priebehu preberacieho konania vykond objednavatel’ zpis, v ktorom sa okrem iné¢ho
uvedie i supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich odstranenia.
A% do odstranenia chyb a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati predmetu
diela si objednavatel' vyhradzuje pravo nezaplatit’ zhotovitel'ovi 5% z dohodnutej ceny diela. Ak
objednéavatel’ odmieta dielo prevziat), je povinny uviest’ do zdpisu svoje dovody.

VIIL3 Dielo je povaZované za ukonené po ukondeni vietkych prac uvedenych v oddiele IL.
tejto zmluvy, ak st ukoncené riadne a zhotovitel' odovzdal objednévatelovi doklady uvedené

v ¢l VIILL.

VIIL4 Objednavatel’ preberie dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a chyby, ktoré nebrania
uzivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel' povinny odstranit’ tieto nedostatky a chyby v termine
uvedenom v zépise o odovzdani a prevzati.

VIIL5 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné chyby i ked’
tvrdi, e za uvedené nedostatky nezodpovedé. Néklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie aZ do rozhodnutia sudu zhotoviter.

ODDIEL IX. - ZARUKA

IX.1 Zhotovitel’ poskytuje za dielo uvedené v oddiele I zaruku v dizke 24 mesiacov.
Potas tejto lehoty zodpoveda za chyby, ktoré objednavatel’ zistil a ktoré veas reklamoval.

ODDIEL X. - VLASTNICKE PVRAVO K ZHVOTOVENEMU DIELU A PRECHOD
NEBEZPECENSTVA SKODY NA NOM
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X.1  Nebezpetenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znasa zhotovitel’ aZz do jeho
odovzdania objednévatelovi. Zhotovitel v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo

vykonava.

X.2  Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, zni€enie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku,
ktoré mu objednavatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.

X.3  Zhotovitel je majitePom vsetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizéciu diela
potas celej vystavby aneodovzdal ich objednavatelovi alebo nezabudoval do diela.
" Nebezpetenstvo vietkych $kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii stayebného
diela spdsobenymi, nesie zhotovitel.

X.4 Dtiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzat{ diela prechiadza na
objednévatel'a nebezpedenstvo skody na veci a moZnost uZivat’ a prevadzkovat’ dielo.

ODDIEL XI. — ZMENA ZMLUVY

XLl Tito zmluvu je moZné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne
nazvanou , Dodatok k zmluve®, Iné zapisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovazuju.

XI.2 Ak nastanu u niektorej zo stran skuto&nosti braniace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je
povinna to ihned’ bez zbyto&ného odkladu oznamit’ druhej strane a vyvolat’ rokovanie zastupcov
opravnenych k podpisu zmluvy.

XI3 Ak chee niektora zo stran od zmluvy odstipit’ na zéklade dohody z tejto zmluvy
vyplyvajucej, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane s uvedenim terminu,
ku ktorému od zmluvy odstupuje. V odstiipeni musi byt’ d’alej uvedeny dévod, z ktorého strana
od zmluvy odstupuje a presna citcia tohto bodu zmluvy, ktory ju k takému kroku opraviiuje.
Bez tychto naleZitosti je odstipenie neplatné.

X1.4 Dovodom na odstdpenie od zmluvy je:

e nedodrZanie povinnosti azavizkov dohodnutych v tejto zmluve, pokial’ bola druha
zmluvna strana na moZnost odstipenia od zmluvy upozornend doporucenym listom
anapriek tomu v primeranej lehote neupustila od poruSovania povinnost{ a zavizkov
dohodnutych v tejto zmluve.

e ak boli prerudené alebo zastavené prace na diele, siicastou ktorého je predmet plnenia
podla tejto zmluvy

o ak su zadaté alebo prebichaji proti objednavatelovi akékol'vek sidne kroky tykajuce sa

jeho bankrotu.
Naklady spojené s pripadnou demontiZou zariadenia su v takomto pripade na tarchu

objednavatela.

XI5 Ak nesuhlasi jedna zo strdn s ddvodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinna to pisomne ozndmit’ najneskor do desiatich dni po dorudeni oznimenia
o odstiipeni. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze s dovodom odstapenia sthlasi.

X1.6 Ak odstipi niektord zo stran od tejto zmluvy na zéklade dohody ztejto zmluvy
vyplyvajucej, potom povinnosti oboch strén su nasledujuce:
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e zhotovitel’ vykon4 stpis vietkych vykonanych prac, oceneny podl'a spdsobu, ktorym
je stanovena cena diela,

e zhotovitel odvezie vietok svoj nezabudovany material,

e objednavatel’ vykona &iastkové preberacie konanie,

e po tiastkovom preberacom konani dohodnu obe strany pisomné zru$enie zmluvy,

o strana, ktord dovodné odstipenie od zmluvy zapri¢inila, je povinnd druhej strane
uhradit’ vietky naklady jej vzniknuté z dévodu odstipenia od zmluvy.

ODDIEL XII. —- ZAVERECNE USTANOVENIA

XII.1 Obe strany vyhlasujt, Ze doSlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola
uzavreta za nevyhodnych podmienok pre niektoru zo stran.

X112 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych jeden
dostane objednavatel’ a jeden zhotovitel.

XIL.3 Tato zmluva nadobudne platnost ditom jej podpisania obidvoma Utastnikmi ZoD
a G¢innost’ defi po dni jej zverejnenia.

XIL4 Zmluvné strany si zmluvu pre&itali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu ju podpisali.

XIL5 Priloha &. ltvori neoddelitelnii sudast’ tejto zmluvy o dielo.

V Presove, dita ... A 40 .
Za zhotovitela: Za objednavatel’a:
r w HOTELOVA AKADEMIA
s oy 5 1 e = Bastova 3?
MART SYSTEM s ro 080 013? eSov

sleynitna 2 082 21 Velky Sand

.......................................................

. MVDr. Jozef Senko
Konatglia spolo€nosti Riaditel’ $koly
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