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A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Názov stavby:
Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy Hotelovej akadémie Prešov (časť ktorá nepodlieha reštaurátorskej obnove)
Miesto :


p.č. 302, k.ú. Prešov
Investor : 


Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov 080 01
Autor projektu :

Ing. Marek GMITRO
Vypracoval:


Ing. Róbert HEREDOŠ
Zodpovedný projektant :
Ing. Marek GMITRO, Chmeľová č.3, Prešov – Solivar 080 05

Stupeň PD :


Dokumentácia pre stavebné konanie
A.2 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU
A.2.1
STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE, POŽIADAVKY URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ RIEŠENIE S UVEDENÍM NAVRHOVANÝCH KAPACÍT


Existujúci objekt slúži ako stredná odborná škola – hotelová akadémia. Existujúci stavebný objekt, ktorého sa obnova týka, je situovaný v západnej časti objektu školy. 

Riešený objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4104/1 a zároveň sa nachádza na území Pamiatkovej rezervácie Prešov zapísanej v ÚZPF v registri pamiatkových rezervácií pod č. 7. 

Predmetná časť stavby má tri nadzemné podlažia. Jednotlivé podlažia objektu sú vzájomne prepojené po vnútornom schodisku. Objekt je zastrešený kombináciou šikmej pultovej strechy, šikmej sedlovej strechy a plochej strechy. Na severozápadnej strane objektu bola v minulosti navrhnutá nová prístavba objektu šatní, ktorá je tohto času v realizácii.


Urbanistické riešenie objektu sa vplyvom navrhovaných stavebných úprav nemení. Existujúce kapacity objektu ostanú zachované.


Obnova národnej kultúrnej pamiatky bola navrhnutá v rozsahu:

· Obnova fasád - reštaurovanie

· Obnova fasád – zateplenie

· Výmena presklených výplní recepcie medzi stĺpmi na prízemí

· Výmena starších poškodených klampiarskych konštrukcií

· Obnova časti interiéru

Projektová dokumentácia rieši obnovu existujúceho objektu s cieľom zníženia tepelných strát objektu, odstránenia funkčných porúch obalového plášťa a tým predĺženie jeho celkovej životnosti, ako aj zachovania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

A.2.2
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA


Dotknutá parcela sa nachádza v katastrálnom území Prešov, na Okružnej ulici, parcela číslo 302. Parcela má mierne svahovitý charakter, so zatrávnenými a spevnenými dláždenými plochami. Územie stavby sa nachádza na území mestskej pamiatkovej rezervácie.
A.2.3
VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Samotná  obnova objektu nebude mať nežiaduce účinky na životné prostredie.

A.2.4
ZABEZPEČENIE Z HĽADISKA POŽIARNEJ OCHRANY

Objekt má príjazdovú cestu na zabezpečenie dostatočnej vzdialenosti zásahového vozidla požiarnej ochrany od objektu. Počas stavebných prác budú rešpektované bezpečnostné požiarne predpisy. 

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany organizačne zabezpečuje v objekte investor a užívateľ resp. majiteľ v zmysle zákona č. 314/2001 SNR o PO a záväzných noviel a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002. 


Vplyvom navrhovaných stavebných úprav sa požiarne zaťaženie objektu nemení.

A.3
PREHĽAD VÝCHODSKOVýCH PODKLADOV

· Rozhodnutie KPÚ Prešov z 18.12.2018 (číslo konania KPUPO-2018/24118-02/101774/Su)
· Kópia  z  katastrálnej mapy M 1:500
· Obhliadka územia a zistenie pomerov

· Fotodokumentácia

· Zameranie a skreslenie existujúceho objektu
· Existujúca dokumentácia objektu

· Požiadavky investora

a.4
ČLENENIE STAVBY  NA  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY

Daná stavba nie je členená na objekty. 
OBJEKTOVÁ SKLADBA:

POZEMNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY

SO.01 – Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy
VONKAJŠIE INŽINIERSKE OBJEKTY

Nie sú predmetom riešenia
A.5
VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU  A STAVEBNÉ OBJEKTY

Keďže nie sú známe žiadne časové ani vecné väzby na okolitú výstavbu, nie je predpoklad aby mala obnova tohto objektu nejakým spôsobom ovplyvňovať okolitú výstavbu. Objekt je osadený na parcele, ktorá je vo vlastníctve investora.

V súčasnosti neprebieha a ani sa nepripravuje vo väzbe na navrhovanú stavbu, žiadna výstavba, ktorá by ju priamo ovplyvňovala, alebo podmieňovala.

a.6
Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov

             Majiteľ, investor   
–  Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov 080 01

             Užívateľ
   
–  Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 080 01
a.7
Termíny začatia a dokončenia stavby, lehota výstavby

Predpokladaný začiatok  realizácie:    
rok 2020


Predpokladaná doba realizácie:

12 mesiacov
a.8
Údaje o prípadnom postupnom uvádzaní častí stavby do prevádzky 
(užívania), alebo o prípadnom predčasnom prevádzkovaní (užívaní) častí 
stavby


O postupnom predávaní stavby do užívania sa neuvažuje. 
a.9
Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu akolaudácii              
stavby
So skúšobnou prevádzkou a o postupnom predávaní stavby do užívania sa neuvažuje. 
a.10
celkové  náklady  stavby
Budú vyčíslené v osobitnej časti PD pre realizáciu stavby spracované odbornou profesiou.
 V Prešove, november 2019



                

 Ing. Róbert Heredoš
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