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B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
B.1
CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY
B.1.1
ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA

Existujúci objekt, ktorého sa týkajú navrhované stavebné úpravy sa nachádza v katastrálnom území Prešov, na Okružnej ulici, parcela číslo 302.
Stavebný pozemok má mierne svahovitý charakter. Na parcele sa nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by bolo nutné odstrániť či premiestniť. Hlavný vstup do objektu je situovaný z juhovýchodnej strany stavby. 
Na pozemku sa nenachádzajú žiadne siete, alebo ochranné pásma, ktoré by bolo treba preložiť, ochrániť alebo dodržať s výnimkou sietí, ktoré sa budú v rámci dotknutej parcely prekladať, alebo inak modifikovať, ak takáto potreba vyplynie. 
B.1.2 
VYKONANÉ PRIESKUMY
· Obhliadka územia a zistenie pomerov

· Fotodokumentácia

· Zameranie a skreslenie existujúceho objektu 
· Požiadavky investora

B.1.3
POUŽITÉ MAPOVÉ, GEODETICKÉ A INÉ ZÁVAŽNÉ PODKLADY.
      
· Kópia  z  katastrálnej mapy M 1:500

B.1.4
PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU


Pre dočasné využitie sa na pozemku uvažuje s realizáciou plôch pre zariadenie staveniska:
· skládky materiálu 


Pri obnove objektu budú dodržané ochranné pásma a odstupové vzdialenosti. Na uskladnenie materiálu bude slúžiť pozemok, resp. bude vymedzený dočasný  prístrešok.

Všetky práce na verejnom priestranstve budú realizované krátkodobo a nebudú ovplyvňovať prevádzku okolitých objektov.

B.2
URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Urbanistické a architektonické riešenie objektu sa vplyvom navrhovaných stavebných úprav nemení. Účel objektu a existujúce kapacity objektu ostanú zachované.

Projektová dokumentácia rieši obnovu existujúceho objektu s cieľom zníženia tepelných strát objektu, odstránenia funkčných porúch obalového plášťa a tým predĺženie jeho celkovej životnosti, ako aj zachovania kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

V rámci navrhovaných stavebných prác a úprav na obnove fasád bola v potrebnom rozsahu navrhnutá demontáž existujúcich vonkajších prvkov oplechovania a klampiarskych prvkov, vonkajších okenných parapetov, okenných mreží a dažďových zvodov. Existujúce klampiarske a zámočnícke prvky na fasáde objektu, ktoré budú súvisieť s obnovou, resp. so zateplením objektu bude potrebné prispôsobiť navrhovanému stavu po obnove (hrúbke zateplenia a podobne).

Na juhovýchodnej strane objektu bola navrhnutá demontáž dreveného okrytovania existujúcich rozvodov na fasáde. Pred začatím stavebných prác na samotnej fasáde bude potrebné odtiahnuť existujúci bleskozvod od fasády, vrátane vykonania revízie pred začatím manipulácie s bleskozvodom. V rámci obnovy fasády bolo navrhnuté osekanie nesúdržných častí pôvodných omietok a ich vysprávka.
Na časti vonkajšej fasády bolo navrhnuté zateplenie obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom ETICS, na báze minerálnej vlny s vrchnou vysokoparopriepustnou omietkou, v monochrómnom jemnom okrovom odtieni. Paropriepustné omietky je prípustné realizovať klasickým spôsobom s hladkou povrchovou úpravou, prípadne s menšou zrnitosťou plniva – odlíšiť od secesnej úpravy vedľajšej časti fasády (tzv. škrabané omietky sú neprípustné).
Štruktúra omietok a farebný odtieň bude zhotoviteľom vopred konzultovaný a následne odsúhlasený v KPÚ Prešov.

Na fasáde sa osadia nové dažďové zvody, doplnia sa nové vonkajšie parapety a prvky oplechovania. Po obnove fasády sa na predĺžené kotvy osadia pôvodné bleskozvody, vrátane ich revízie po ukončení manipulácie. Pred zasklenou stenou recepcie bolo navrhnuté doplnenie kamennej, resp. kameninovej balustrády. V rámci recepcie bola navrhnutá obnova zasklených stien medzi stĺpmi, ako aj remeselná obnova pôvodného okna, vrátane obnovy kovania. 
Časť fasády, ktorej sa obnova týka, vrátane štukového reliéfu na juhozápadnej strane stavby, bude riešená obnovou reštaurovaním.
V chodbovej časti objektu, vrátane priľahlých miestností bola navrhnutá demontáž pôvodných kovových kazetových podhľadov, vrátane podkonštrukcie a súvisiacich doplnkov. Pred demontážou podhľadov, bude potrebné demontovať existujúce stropné svietidlá, tieto sa zachovajú pre ich opätovné použitie po montáži nových podhľadov. 

Nové podhľady v riešenej časti objektu boli navrhnuté ako zavesené sadrokartónové, na dvojnásobnom rošte. Podhľad bude doplnený novou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny a parozábranou, ktorá sa parotesne vylepí na okolité konštrukcie.

Pri všetkých stavebných zásahoch do objektu a stavebných prácach rešpektovať požiadavky Krajského pamiatkového úradu Prešov, zo dňa 18.12.2018, číslo konania KPUPO-2018/24118-02/101774/Su! Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlási Krajskému pamiatkovému úradu Prešov. Na akýkoľvek nový zámer obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný vopred si vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.
B.2.1 
ÚDAJE O TECHNICKOM, ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII 
STAVEBNEJ VÝROBY
V objekte sa žiadna výrobná prevádzka nenavrhuje. 

B.2.2
RIEŠENIE DOPRAVY, NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, GARÁŽE, PARKOVISKÁ, 
POČET PARKOVACÍCH MIEST A DOPRAVNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE

Parcela je prístupná z verejnej komunikáciou, s  možnosťou vstupu pre peších ako aj pre autá.
B.2.3
EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY
Stavba bude financovaná z vlastných zdrojov investora. Predbežné rozpočtové náklady na stavbu budú uvedené v rozpočtovej časti realizačnej dokumentácie.
B.2.4 
STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Obnova a ani užívanie objektu nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. Umiestnenie odpadových kontajnerov je riešené pri vyššie spomínanej komunikácii. Je spísaná zmluva o odvoze triedeného tuhého komunálneho odpadu firmou, ktorá je týmto poverená. Tento odpad je zhromažďovaný na vyznačenom mieste na parcele.


Stavba bude proti okolitému hluku chránená konštrukčným riešením, ktoré garantuje dodržanie hygienickej normy a ochrana pozemku je riešená vhodnou parkovou a sadovníckou úpravou.

Objekt ktorého sa obnova týka je orientovaný vhodne na svetové strany pre zaistenie denného prirodzeného osvetlenia.

Úprava plôch a priestorov pozemku nie je predmetom spracovávanej dokumentácie, pretože vzhľadom k jednoznačne danej prístupovej trase a navrhovaným trasám inžinierskych vedení a umiestnenia ich meracích zariadení sú tieto úpravy dané. Komunikácie na parcele sú navrhované ako spevnené. Jedná sa o prístupovú komunikáciu k jednotlivým vstupom. 


Odpadové hospodárstvo

Riešenie odpadového hospodárstva je založené na separácii odpadov a vytvára tak podklady pre optimálne využívanie surovín. Nakladanie s odpadom patriacim do kategórie nebezpečných odpadov bude riešené v zmysle platných legislatívnych predpisov pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Pre riešenie odpadového hospodárstva platia nasledovné legislatívne predpisy:

· zákon 79/2015 Z. z.

Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                            v znení neskorších predpisov.

· vyhláška 371/2015 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov.

·  vyhláška 365/2015 Z. z. 
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov.


Odpady vznikajúce počas výstavby

Pri stavebných prácach sa predpokladá vznik odpadu, ktorý je v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. z., v znení neskorších predpisov možno zatriediť nasledovne:

	Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Kategória odpadu

	15
	Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
	

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O

	17
	Stavebné odpady a odpady z demolácií
	

	17 01 07
	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
	O

	17 02 01
	Drevo
	O

	17 02 02
	Sklo
	O

	17 04 05
	Železo a oceľ
	O

	17 09 04
	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
	O

	20
	Komunálne odpady
	

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O

	20 03 99
	Komunálne odpady inak nešpecifikované
	O


(Legenda: 
O - ostatný odpad, 
N - nebezpečný odpad)


Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané na využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke.


Odpady vznikajúce počas prevádzky

Prevádzkou objektu sa nepredpokladá vznik  nebezpečných odpadov. Odpady vznikajúce počas prevádzky možno zatriediť nasledovne:

	Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu
	Kategória odpadu

	15 01
	Obaly (vrátane obalov zo separovaného zberu KO)
	

	15 01 01
	Obaly z papiera a lepenky
	O

	15 01 02
	Obaly z plastov
	O

	15 01 07
	Obaly zo skla
	O

	20
	Komunálne odpady
	

	20 03 01
	Zmesový komunálny odpad
	O


(Legenda: 
O - ostatný odpad, 
N - nebezpečný odpad)


Stavba je z hľadiska riešenia odpadov navrhnutá v súlade s platnými legislatívnymi predpismi pre nakladanie s odpadmi a nebude mať vplyv na životné prostredie.

Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú prepravené k prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď.) alebo budú upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov. Počas procesu výstavby ani počas prevádzky nebude vznikať žiadny toxický odpad.
B.2.5
Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení
Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovnici musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.

Všetky práce prevádzať v zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce a plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ, O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ustanovenia vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slov. republiky na zaistenie zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadeniach a odbornej spôsobilosti. Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich ohrozeniu.
B.2.6
PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY
Požiarne zaťaženie objektu sa vplyvom navrhovaných stavebných úprav nemení.
Preventívne opatrenia požiarnej ochrany organizačne zabezpečuje v objekte investor a užívateľ resp. majiteľ v zmysle zákona č. 314/2001 SNR o PO a záväzných noviel a v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002, v znení neskorších predpisov. 

Je predpoklad, že nie je nutné inštalovať elektronickú požiarnu signalizáciu, ale na požiadavku investora je možné ju zrealizovať. Počas výstavby budú rešpektované bezpečnostné požiarne predpisy.

B.2.7 
RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ

Zabudované oceľové prvky v konštrukciách budú natierané ochrannými nátermi vo farebnej škále podľa výberu investora. Klampiarske práce realizované na objekte budú z medeného plechu, alt. z pozinkovaného plechu. Oplechovanie materiálovo zjednotiť, nekombinovať pozinkovaný plech s medeným! V prípade použitia pozinkovaného plechu, je potrebné KPÚ Prešov odsúhlasiť jeho záverečnú povrchovú úpravu – farebný odtieň.
B.2.8  
ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU. RIEŠENIE PRENOSU TELEVÍZNEHO SIGNÁLU PRI POUŽITÍ PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE. ZABEZPEČENIE SIGNÁLU MOBILNÝCH OPERÁTOROV

TV signál je realizovaný lokálnou anténou alebo satelitným prijímačom. Mobilný signál je na predmetnej parcele bežne prístupný.

B.2.9  
STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM  
Riešený objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4104/1 a zároveň sa nachádza na území Pamiatkovej rezervácie Prešov zapísanej v ÚZPF v registri pamiatkových rezervácií pod č. 7. 


Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlási Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
B.2.10  
KOORDINAČNÉ OPATRENIA V PRÍPADE SÚBEŽNEJ REALIZÁCIE INEJ VÝSTAVBY V PRIESTORE, ALEBO BLÍZKOSTI STAVBY

Nie sú známe žiadne koordinačné opatrenia.
B.2.11
ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO DVOJÚČELOVÉ VYUŽITIE


V navrhovanej stavbe a na pozemku sa v rámci navrhovaných stavebných objektov neuvažuje so žiadnym objektom a zariadením civilnej ochrany.
B.2.12
SPÔSOB SPLNENIA POŽIADAVIEK NA STAVBU VYPLÝVAJÚCICH Z PODMIENOK 
ÚZEMNÉHO ROZ​HODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA


Všetky požiadavky vyplývajúce počas stavebných prác budú v plnej miere zapracované k termínu užívania stavby.

B.3
ÚDAJE  O  TECHNOLOGICKEJ ČASTI

             V navrhovanom objekte sa nebude nachádzať žiadna technologická prevádzka. 
B.4 
ZEMNÉ PRÁCE

So zemnými prácami sa v rámci navrhovaných stavebných úprav neuvažuje.
B.5
PODZEMNÁ VODA


S podzemnou vodou sa u navrhovaných stavebných úprav neuvažuje.
B.6
KANALIZÁCIA
Existujúci systém kanalizácie ostane zachovaný. Odvedenie odpadových vôd z objektu je navrhnuté delenou kanalizačnou prípojkou, t. j. odvedením dažďových a splaškových vôd osobitne. Nové dažďové zvody sa napoja na existujúcu dažďovú kanalizácie v pôvodných bodoch napojenia.
B.6.1
SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA

Nie je predmetom projektu. Odvod splaškových vôd z objektu ostane zachovaný pomocou existujúcej splaškovej kanalizácie.
B.6.2
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
Nie je predmetom projektu. Odvod dažďových vôd zo striech objektu ostane zachovaný tak, ako je riešený v súčasnosti.
B.7
ZÁSOBOVANIE VODOU
Nie je predmetom projektu. Objekt je zásobovaný vodou z existujúcej vodovodnej prípojky.
B.8
TEPLO A PALIVÁ
Nie je predmetom projektu.
B.9
ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE
Nie je predmetom projektu.

B.10
OSTATNÁ ENERGIA (SOLÁRNA, TECHNICKÉ PLYNY A POD.)

V objekte sa v rámci navrhovaných stavebných úprav neuvažuje s využitím ostatných, resp. alternatívnych zdrojov energie.
B.11
VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE

Verejné a vonkajšie osvetlenie nie je predmetom riešenia tejto PD. 
B.12
SLABOPRÚDOVÉ  ROZVODY
Nie je predmetom projektu.

B.13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Riešený objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu – v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 4104/1 a zároveň sa nachádza na území Pamiatkovej rezervácie Prešov zapísanej v ÚZPF v registri pamiatkových rezervácií pod č. 7. Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlási Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
Pri všetkých stavebných zásahoch do objektu a stavebných prácach rešpektovať požiadavky Krajského pamiatkového úradu Prešov, zo dňa 18.12.2018, číslo konania KPUPO-2018/24118-02/101774/Su! Začiatok a predpokladaný koniec stavebných prác stavebník ohlási Krajskému pamiatkovému úradu Prešov. Na akýkoľvek nový zámer obnovy nad rámec rozhodnutí KPÚ Prešov je vlastník povinný vopred si vyžiadať rozhodnutie KPÚ Prešov o tomto novom zámere.

Požiadavky ktoré vyplynú počas obnovy objektu, alebo pri odovzdávaní objektu do užívania budú operatívne zapracovávané.


Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnený na realizácii stavby musia byť pred vstupom na stavenisko poučený o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom.


Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. Pri realizácií všetkých stavebných prác je potrebne dodržiavať platné normy ako aj technologické predpisy výrobcov jednotlivých materiálov. Pri zistení prípadných nezhôd v projektovej dokumentácii je potrebné bezodkladne po tom kontaktovať projektanta príslušnej časti projektovej dokumentácie. 


Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.  

Autor projektu si vyhradzuje právo zmeny či doplnenia tejto projektovej dokumentácie na základe dodatočného prieskumu, alebo zistení vykonaných po odkrytí konštrukcií počas priebehu stavebných prác.
V Prešove, november 2019





             Ing. Róbert Heredoš
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