uzavretd podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

1.0bjednavatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

tatutarny zastupca:
CO: 4 =
DIC:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Telefon:
e-mail:

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarni zastupcovia:

1CO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:
Kontakt:

E-mail:

Zmluva o dielo &.£. é..f Af

neskorSich pravnych predpisov

1. Zmluvné strany:

Hotelové akadémia

080 85 PreSov, Bastova 32
MVDr. Jozef Senko - riaditel’
00162191

2021240562

Prima banka Slovensko, a. s.
8826976110/5600

00421 51/7732701; 77 32 679

ha@hapresov.edu.sk

TerMo, s.r.o.

Jabloriova 711/28, 082 56 Pedovska Nova Ves
Jan Mojze$, konatel’

46 989 099

SK 2023697775

SLSP a.s. Sabinov

5039413956/0900

0908 565 768

termo@termo-sro.sk

Vyssie uvedené zmluvné strany uzatvéraju tuto zmluvu o dielo za tychto podmienok:

Vychodiskové tdaje:
Nézov stavby:
Investor stavby:
Miesto stavby:

»Plynovi kotoliia a strojoviia®
Hotelové akadémia Presov
Presov, Bastova 32
Hlavny dodavatel stavby:




2:1.

2. Predmet plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit' dielo: ,Plynova kotoliia a strojoviia" v rozsahu cenovej
ponuky, ktora tvori Prilohu &.1 k tejto zmluve, d'alej len ,dielo”, a odovzdat’ ho objednavatel'ovi
v mieste stavby podla ¢l. 1 tejto zmluvy. Objednavatel' sa zaviizuje dielo prevziat’ a zaplatit’
dohodnuti cenu. TaktieZ sa zaviizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi potrebnu sti¢innost’ pri realizacii diela.

2.2. Zhotovitel’ sa zaviizuje vyhotovit’ na poZiadanie objednavatel'a, po vzadjomnej dohode, pripadné

préce naviac stvisiace s realiziciou diela.

2.3. Zhotovitel' sa zavizuje pouzivat' vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a

24.

zariadenia, ktoré majti vlastnosti uréené platnymi STN, spifiaji aj poziadavky na mechanicki
pevnost’ a stabilitu, poZiarnu bezpeénost’, hygienické poziadavky, ochranu Zivota, zdravia a
Zivotného prostredia, bezpe¢nost’ pri uzivani, ochrana proti hluku, uspora energie, aby boli po celt
dobu Zivotnosti sposobilé na uZivanie na Glel, na ktory st urené. Zhotovitel' rudi za to, Ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia si nové, prvej akosti, homologizované pre
Slovensku republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym norméam.

Odovzdaniu diela budi predchadzat’ kvalitativno-technické kontroly zo strany objednavatel'a
podla dohodnutého vecného rozsahu a &iastkovych terminov. Zhotovitel' je povinny umoZnit’
vykonanie kontroly realizdcie diela zastupcom investora, prisluSnym kontrolnym orgdnom,
autorskému dozoru, 3tatnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo
nepristupné je zhotovitel' povinny aspoii 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat’ objednévatel'a na
ucast’ pri ich realizacii.

2.5. Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokonéené, vratane vykonania ski$ok a

revizii preukazujucich kvalitu, funk&nost' a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a
predpisanych projektom stavby pre realizaciu, ak sa vyZaduju.

2.6. Na zéklade poZiadavky objednavatel'a sa rozsah prac podl'a tejto zmluvy moze znizit alebo zvysit.

2.7.

Pred kazdou zmenou rozsahu prac si zmluvné strany povinné o tom podpisat’ dodatok k tejto
zmluve a dohodnut’ ceny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré si k
zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmé:

a) Zhotovitel rudi za to, Ze osoba, resp. osoby pracujiice na diele v jeho mene preukizatelne
maji podas vykonu tychto prac pozadovanu zdravotnii spdsobilost’, ak sa vyZaduje pravnymi
predpismi (napr. pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaji osobné
ochranné pracovné prostriedky a dodrziavaji zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov.
omamnych latok a psychotropnych latok a zdkaz fajéenia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie
tychto povinnosti u svojich zamestnancov priebezne kontrolovat. Taktiez je povinny
najneskdr v defi néastupu na vykon préac na diele informovat® svojich zamestnancov, Ze st
povinni podrobit’ sa kontrole na poZitie alkoholu, omamnych latok alebo psychotropnych
l4tok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonéaval povereny zastupca objednévatel'a (vid'.
2.8).

b) Zhotovitel zodpoved4 za dodrZiavanie predpisov na useku bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri préci ako aj predpisov, na tseku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na
vykon préce na realizdcii diela podla tejto zmluvy.

Splnenim uvedenych povinnosti nie si dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na Useku
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prci a poziamej ochrany vo vztahu k jeho zamestnancom

pracujicim na diele. Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za vytvorenie podmienok urtenych
2




2.8.

2.9,

3.1.

32

3.3.

34.

3.5.

pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpefnosti a ochrane zdravia pri préci voéi svojim
zamestnancom na stavenisku, vratane zaskolenia ako aj redlneho zabezpelenia bezpeného
spravania sa zamestnancov. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda aj za dodrZiavanie pravnych
a ostatnych predpisov upravujiicich povinnosti zamestnavatel'a vo¢i svojim zamestnancom, ktoré
su platné na vseku poZiarnej ochrany. V pripade, Ze su na stavenisku/montaznom pracovisku
stcasne viaceri poddodavatelia, zodpoveda za tisek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich
samostatne za svojich zamestnancov a za svoj pracovny priestor (Cast’ staveniska), vymedzeny
po dohode s objednévatel'om. Tento priestor je kaZdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave
od nastupu az do ukondenia a odovzdania diela.

c) Zhotovitel podas zhotovovania diela zabezpe&i na stavenisku zodpovedného zastupcu.
Meno zéstupcu zhotovitel'a je Jan Mojzes.

Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poziada zamestnanca zhotovitela o
podrobenie sa skuske na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento je
povinny sa tomu podrobit. Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel
opravneny Ziadat’ od zhotovitel'a, aby takuto osobu ihned’ vykézal z pracoviska.

Zhotovitel' pocas realizdcie diela je povinny viest' stavebny dennik a spristupnit’ ho
objednévatel'ovi na nahliadnutie a zapisovanie délezitych zaznamov tykajtcich sa priebehu diela
v ramei kontroly prac na diele.

3. Cas plnenie diela
ZhotoviteI' sa zavizuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu akvalite

vymedzenej v ¢l. 2 tejto zmluvy v terminoch:

- L etapa do 30 kalenddrnych dni od G¢innosti zmluvy,

- 1L etapa do 30 kalendarnych dni od vyzvy zo strany objednavatel'a na zacatie realizicie

tejto etapy (po zabezpedeni finanénych prostriedkov).

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko pre vykonévanie diela v dohodnutom
termine. Odovzdanie bude realizované osobitnym zapisom. Lehota vystavby a kompletného
zhotovenia diela za¢ina plynit odo dia t¢innosti tejto zmluvy.
Zhotovitel splni svoju povinnost’ zhotovit’ dielo jeho riadnym ukon¢enim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatel'ovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela. Za objednavatel'a zapis o
odovzdani a prevzati diela podpisuje stavebny dozor ako povereny zistupca objednavatela.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy3ny
material na stavenisku (montaZnom pracovisku) tak, aby mohol objednéavatel’ dielo riadne prevziat’ a
uzivat’. Stavenisko (montéZne pracovisko) je zhotovitel' povinny tiplne vypratat’ a upravit' do 5 dni
odo diia odovzdania a prevzatia diela s vynimkou veci, ktoré potrebuje na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zpise o odovzdani a prevzati diela. Uvedené
plati osobitne po ukonéeni jednotlivych etap.
Ak Zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, objednavatel' sa zavizuje dielo prevziat' aj v skorSom termine ponikanom
zhotovitelom.

Objednavatel’ sa zaviizuje, Ze riadne dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu. Uvedené plati osobitne po ukonceni jednotlivych etap.




3.6. Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ objednévatela o vzniku prekazky, ktora brani
alebo st'azuje zhotovenie diela s désledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov.

4. Cena diela

4.1. Cena za vykonanie diela je stanovend dohodou zmluvnych stran v stlade so zdkonom &, 18/1996
Z. z. o cenach, d'alej len ,,cena dicla":

I. etapa

Zmluvna cena diela bez DPH : 65.833,33
Sadzba DPH 20 % : 13.166.,67
Cena diela celkom, vratane DPH : 79.000,00
Slovom; sedemdesiatdevit'tisic

II. etapa

Zmluvna cena diela bez DPH : 55.833,33
Sadzba DPH 20 % : 11.166,67
Cena diela celkom, vratane DPH : 67.000,00
Slovom:Sestdesiatsedemtisic

Celkom I. etapa a II. etapa

Zmluvna cena diela bez DPH : 121.666,67
Sadzba DPH 20 % : 24.333,33
Cena diela celkom, vritane DPH : 146.000,00

Slovom:stostyridsat’Sest'tisic

4.2.

43.

44.

4.5.
4.6.

Cena diela je stanovend na zaklade platnej sadzby DPH v &ase uzavretia zmluvy o dielo. V
pripade zmeny sadzby DPH v priebehu realizicie diela podla tejto zmluvy bude tato dan
fakturovand vzdy podla zdkonov a uttovnych predpisov, platnych v &ase uskutoénenia
zdanitel'ného plnenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:

*  rozsahom a obsahom vykazu vymer,

*  slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy,

+  zdkonom & 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v neskorSom zneni.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze cena predmetu plnenia je cenou maximalnou, ktord je mozné menit’ iba
po dohode zmluynych stran, pisomnym dodatkom k tejto zmluve, za podmienok obsiahnutych v
tejto zmluve, po predchadzajicom odsthlaseni rozsahu a ceny prac objednavatefom pred ich
realizdciou a to vyluéne iba:

v pripade objedndvatel'om odsthlasenej a odovodnenej potreby realizdcie vidsieho alebo
mensieho rozsahu prac oproti vykazu vymer predloZeného v sutaZi. Pripadné nutné zmeny
materidlov alebo konstrukeii, ktoré budi mat’ vplyv na zvy3enie ceny diela musia byt vyvolané
pisomnou poZiadavkou objednévatel'a. Zmenu vykazu vymer je zhotovitel' povinny neodkladne
pisomne vopred odstihlasit’ s poverenym zistupcom objednavatel’a a potom zapisat’ do stavebného
dennika. Ustanovenia § 546 az § 549 Obchodného zikonnika sa tymto vylucuju.

Ceny, ktoré sa vzt'ahuji na prace naviac budi ocenené podl'a cennika CENEKON 2013.

Cena diela obsahuje v3etky suvisiace naklady zhotovitela na Uplni realizaciu a sfunkénenie

predmetu diela vrétane:

Dopravy, montdZe a Gprav, straZenia, vybudovania, prevadzky, udrzby a vypratania zariadenia

staveniska, vedl'ajsich rozpoétovych ndkladov, technickej dokumenticie pre kolaudaéné

konanie (doklady o vykonanych skaskach konstrukcii, osved&eni o vyrobkoch, reviznych
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sprav, tlakovych a funkénych skadok a pod.), dodavky a montdZe interiéru so vietkymi
povrchovymi tipravami interiéru.

5. Platobné podmienky

5.1. Objednavatel’ bude akceptovat’ konetni faktiru po ukon&eni jednotlivych etdp. Pravo vystavit
kone¢nt faktiru po ukondeni jednotlivych etdp vznikd zhotovitelovi diiom podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati jednotlivych Casti diela.

5.2. FaktGra musi mat naleZitosti u¢tovného a danového dokladu v salade s tGst. § 71 ods. 2
zikona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov, identifikatné
\idaje stran v stlade s § 3a Obchodného zékonnika, ¢islo zmluvy a ndzov stavby. Jej prilohou
musi byt stipis pric a dodavok odstihlaseny poverenym zéstupcom objednavatel'a.

53. Lehota splatnosti faktir je do 30 kalendarnych dni odo diia doruenia vystavenej faktiry
objednavatelovi. Pri sanké&nej faktire je splatnost’ 15 kalendarnych dni od jej dorugenia.

5.4. V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat' poZadované néleZitosti alebo niektory z
Gdajov bude nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat' poZadovani prilohu, objednévatel
ho bez meskania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, priom zhotovitel' je
povinny na opravenej fakture uviest' novii lehotu splatnosti podl'a ods. 5.3. Pocas doby
odvrétenia faktiry po dorudenie jej opraveného vyhotovenia objednévatel’ nie je v omeSkani.

5.5. Narealizaciu diela nebudu zo strany objednavatel'a poskytované preddavky.

56. Zhotovitel’ berie na vedomie a stihlasi s tym, Ze vzhI'adom na financovanie diela aj z finantnyich prostriedkov
verejnych rozpodtov, objednavatel’ nebude v omeSkani s platenim ceny za dielo, ak cenu za dielo zaplati
v lehote do 5 dni od pripisania stvisiacich pefiaznych prostriedkov z verejnych rozpottov na bankovy ticet
objednavatel’a (posun splatnosti).

6.Vykonanie diela

6.1. Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na
fiom zakat’ price v stilade s projektom a s podmienkami zmluvy. Stasne s odovzdanim
staveniska odovzda objednavatel' zhotovitefovi aj vietky stavebné povolenia. Objednévatel
uréuje za svojho povereného zéstupcu stavebného dozora, ktorym je RSO0 80 B2
Povereny zistupca zastupuje objednavatel'a vo vietkych konaniach. IrETAL ERIAROVIE

62. Objednavatel sa zavizuje na vlastné néklady dat’ vyty¢it' podzemné vedenia na zéklade
vyjadreni spraveu, resp. vlastnika sieti. Za v3etky skody sposobené stavebnou Cinnostou na
podzemnych vedeniach zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

6.3.  Zhotovitel' je povinny konzultovat’ vyber materidlov a zariadeni, ktoré maji byt' zabudované na
stavbe a nie s jednoznadne uréené. Takisto je zhotovite povinny pri vybere dodévok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizécii v su€innosti s poverenym
zastupcom objednévatel’a.

6.4.  Objednavatel' odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vyty¢ené zakladné smerové a
vyskové body. Zhotovitel’ sucasne v situdcii presne vymedzi hranice staveniska.

6.5. Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uri zemniky a sklddky odpadov a sute z
realizicie stavebnej ¢asti. Zemniky a skladky budu v ramei arealu staveniska.

6.6. Povolenie na dotasné uZivanie verejnych a inych pldch a na rozkopavky obstaré a poplatky za
ne znéga zhotovitel’. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ¢as ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza
zhotovitel’ za dobu, po ktori je v omedkani.




6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

6.12.
6.13.

Stroje, zariadenia a materialy vo vlastnictve zhotovitel'a, ktoré zostali po likvidacii zariadenia
staveniska st majetkom zhotovitel'a. Tieto je zhotovitel’ povinny odstranit’ v termine do S dni
od odovzdania diela. V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitel'a tento termin dodrZzany moZe
objednévatel’ zakat’ fakturovat’ zhotovitel'ovi Ciastku 15 €/m® zabratej plochy za 1 defi. Zaroveti
je objednavatel’ povinny pisomne vyzvat’ zhotovitel'a na odstrénenie jeho majetku. Ak ani po
opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace dotknuty majetok, modze objedndvatel tento
zlikvidovat’, pri¢om néaklady spojené s likvidaciou bude fakturovat’ zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zabezpe&i na svoje néklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montaZneho materidlu, vietkych stavebnych hmat a dielcov, materidlov a
vyrobkov a ich presun zo skladov (subdodévatel'ov) na stavenisko.

Zhotovitel' zabezpe&i na svoje ndklady striZenie objektu. Na stavenisko moéZzu vstupovat iba
povereni pracovnici objedndvatel'a, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju.:
. Statutérny zéstupea objednévatel’a a osoba zodpovedna za investiénu vystavbu
. staveny dozor
. autorsky dozor
. pracovnici zodpovedni za PD - profesnii ¢ast’
. ostatni povereni pracovnici objednévatel'a
Okrem takto vy3pecifikovanych o0sdb, méZe na stavenisko vstupovat osoba
vykonavajuca $tatny stavebny dohlad.
Zhotovitel" zodpovedé za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstréni na vlastné
néklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti.

Objednavatel’ zabezpeti vietky rozhodnutia orgénov 3tétnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvaf miniméalne 3 pracovné dni vopred poverencho
zéstupcu objednavatel'a k G¢asti na skiSkach.

6.14, Zhotoviterl je povinny viest’ stavebny dennik.

6.15.

6.16.

6.17.

Objednavatel’ sa stéva postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany
na vhrady vykonanych prac zhotovitela. Uhradené dielo alebo Cast' diela je vlastnictvom
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat' spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
zagkolit' obsluhu vsetkych zabudovanych zariadeni. Néklady na vypracovanie prevadzkovych
predpisov a zaskolenie obsluhy st stéastou zmluvnej ceny podl'a élanku 4. tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ objednévatelovi (najneskdr k terminu odovzdania) certifikaty
vietkych pouZitych stavebnych a konitrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného
zékona, d'alej predpisané revizne spravy, spracovant priru¢ku uZivania diela (spdsob pouZivania,
tdrzbu, pravidelné kontroly a revizie a pod.).

6.18. Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitel'a bude splnend povinnost' zhotovit' dielo aZ jeho riadnym ukon¢enim
a odovzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uZivaniu diela.

b) O ukongeni stavby zhotovitel' pisomne listom upovedomi objednavatel'a najneskdr 3 dni pred
preberacim konanim.
¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie vsetkych skisok
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predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéiznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne
spravy a pod.). Doklady o tychto skiiskach podmiefiuji prevzatie diela.

d) V pripade, ak pocas preberacieho konania budu zistené vady a nedorobky, objednavatel
dielo neprevezme a vyzve zhotovitela na odstrénenie vad a nedorobkov. Zhotovitel' po
odstréneni vad a nedorobkov opitovne upovedomi objednavatela, Ze je dielo ukondené a
pripravené k preberaciemu konaniu. Objednavatel nédsledne na to uréi novy termin
preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat’ ako celok, alebo sa preberanie mdZe uskutoénit po
dokonéeni jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na
uzivanie.

f) Naklady spojené so zabezpefovanim dokladovej Casti k preberaciemu konaniu znasa
zhotovitef’.

6.19 Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti vykazu vymer v sit'azi.

6.20

621

6.22

6.23

7.1.

72

Povereny zistupca objednévatel’a je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi akékol'vek zmeny tvarov,
kvality a mnoZstiev préc, ktoré povazuje za nevyhnutné a primerané a zhotovitel’ je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat’ prace, ktoré stavebny dozor urci k nevykonaniu,

¢) zmenit druh prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela,

e) vykonat' dodatotné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit' ndslednost’ alebo &asovii nadviiznost vystavby ktorejkol'vek casti diela.

Uvedené zmeny budi rieSené dodatkami k tejto zmluve.

Objednavatel’ je opravneny po dohode so zhotovitelom dodat’ zhotovitel'ovi préce a materidl,
ktoré vie objednavatel’ zabezpetit' za niZ3ie ceny ako ma v polozkovitom rozpoéte uvedené
zhotovitel. Rozdiel v cene a zniZené ndklady zhotovitela potom zhotovitel premietne na
objednéavatela formou zlavy z celkovej ceny diela. Po dohode zmluvnych stran méze byt
takyto material predany objednavatelom zhotovitel'ovi aj v cenach podla poloZkovitého
rozpoctu a potom zhotovitel" nebude v ramcei uvedeného poskytovat’ zl'avy.

Povereny zistupca objednavatela (stavebny dozor) si vyhradzuje pravo odsahlasit’ vietkych
podzhotovitel'ov dicla (subdodavatel'ov). KaZzdi pracu a kazdy dodavany material pred samotnou
realiziciou alebo dodanim vopred pisomne odsiihlasuje stavebny dozor objednavatela.

Ak o to poziada stavebny dozor, zhotovitel' je povinny poskytnit’ mu podrobny rozpis (rozbor)
ktorejkolvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke.

7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté diiom podpisania Protokolu o
odovzdani a prevzati diela, d’alej len ,,protokol". Podpisuje ho zhotovitel' alebo nim pisomne
poverena osoba a povereny zistupca objednavatel'a po ukonéeni jednotlivych etap.

Protokol ma obsahovat’ okrem obvyklych udajov tykajlcich sa oznatenia zmluvnych stran,
stavby, diela, hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa také
vyskytni), dohodu o opatreniach a lehotich na ich odstrénenie, pripadne dohodu o inych pravach
zo zodpovednosti za vady. Zhotovitel' je povinny nedorobky a drobné vady odstranit’ v
dohodnutej lehote. Protokol musi obsahovat' zoznam certifikdtov pouZitych stavebnych
materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehajii povinnej certifikacii, a zoznam predpisanych
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%3,

74.

75

7.6.

8.1.

8.2,
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

88.

skugok a revizii, ak sa vyZzaduju a boli uspe$ne vykonané, informécie vztahujice sa k zéruke,
spolu s prislu$nou dokumentéciou.

Névrh protokolu o odovzdani a prevzati jednotlivych etép diela je povinny vypracovat' a predloZit’
Zhotovitel’.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter
umoziiuje uXvanie predmetu zmluvy, nie si dovodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy
objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny kedykol'vek, najmé v3ak po predloZeni ndvrhu protokolu o odovzdani a
prevzati diela, umoZnit' objednévatelovi v plnom rozsahu vykonat' kontrolu realizacie diela,
skusky jej vlastnosti, podat’ vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za i¢elom posudenia, ¢i je
dielo vykonané riadne v sulade prislu$nymi normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou.
Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti,
ak tak bolo dohodnuté.

8. Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaji zaruéni dobu 60 mesiacov, poCas ktorej zhotovitel' zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zaruény list, sa zéruka riadi tymto
zaruénym listom. Z4ru¢na doba za¢ina plynat’ diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ je povinny nastipit’ po predchadzajicej pisomnej vyzve objednavatel'a neodkladne.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zéru¢nej doby na dotknutd ast’ diela

prerusuje, a to aZ do doby odstrénenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrénia uZivaniu

diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve

a v projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokongend préca oproti projektu stavby

na realizdciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznémenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt’ vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznatenie vady, miesto, kde sa vada nachddza, popis ako sa vada prejavuje a

oznalenie narokov z vad. Rozoznavaju sa:

a) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednéavatel’ nemohol zistit' pri prevzati diela a vyskytnil sa v
zdruénej dobe. Objednéavatel' je povinny ich ohlasit” u zhotovitel'a najneskorsie do 5
pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovite je povinny na ohlasenie reagovat' do 3
pracovnych dni po jeho obdfZani a dohodnif s objednavatelom a podl'a okolnosti aj s
projektantom spésob a primeranti lehotu odstranenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstrénit’ ihned’ po ich nahldseni objednavatelom,

najneskér do 3 pracovnych dni.

Riadne uplatnené néroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel sa zaviizuje odstrénit’ na svoje naklady riadne ohlésené vady, za ktoré zodpoveda, v ¢o

najkratSom &ase. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho &innostou a ginnostou jeho

poddodavatelov pri plneni zévizkov z tejto zmluvy. Zhotovitel’ zodpoveda aj za Skody spdsobené
zévadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody,
ktoré vznikli nespréavnou prevadzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel’ zodpovednost.




8.9. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych

8.10

8.11

9.1,

9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

938.

10.1.

nenesie zodpovednost,, ktorych odstranenie vSak neznesie odklad. Néklady takto vzniknuté
zhotovitelovi budii uhradené na zaklade vzajomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych
nékladov bude prevedené podla aktudlnych cenovych predpisov.

Za poruSenie zmluvy sa bude povaZovat' aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitel'a, na
ktoré bol objedndvatefom v priebehu realizicie pisomne upozorneny zépisom v stavebnom
denniku, kde bude vyslovne uvedené, Ze sa jedna o zdvazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel
napriek tomuto upozorneniu neodstrénil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania
takéhoto zépisu. Vadnym plnenim sa rozumie také plnenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela,
alebo meni jeho charakter. V pripade neodstranenia vadného plnenia zhotovitel'om v stanovenom
termine nebude objednavatel' povinny vykonavat' thrady a aZ do odstranenia vad nebude v
omeskani s platenim.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objedndvatel’ opravneny zabezpeCit
jej odstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

9.Sankdea zmluvné pokuty

Pri omeskani zhotovitela s odovzdanim diela (t. j. pri omeskani v lehote jednotlivych etdp
zhotovenia zdkazky podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy o dielo) je objednavatel’ opravneny ¢tovat
od zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kazdy zacaty den omeskania.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych vdd a nedorobkov, resp.
reklamovanych vad, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny poZadovat od
zhotovitel'a za kazdd vadu alebo nedorobok zmluvni pokutu 66,- € za 1 def az do
odstrinenia poslednej vady pri jednotlivych etapach.

Za porusenie ustanovenia &l. 2.8 zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske

100,- € za kazdé zistené poruSenie &lanku. Pokutu objednavatelovi zaplati aj v pripade Ze sa
pracovnik zhotovitel'a odmietne podrobit’ skiske na poZitie alkoholu, psychotropnych alebo
omamnych latok. Néklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skisky znésa
zhotovitel’.
Za oneskoreny nastup na servisny zasah v zaru¢nej dobe podl'a &l. 8.3 je objedndvatel’ opravneny
pozadovat’ od zhotovitel'a 8,- € za kazdu aj zapoCatii hodinu neskorého néstupu.
Objednévatel’ je opravneny od zhotovitel'a pozadovat’ pokutu za nedodrzanie terminu nastupu na
odstranenie zavad 100,- € za 1 defi omeskania.
Odstiipenim zhotovitel'a alebo objedndvatela od zmluvy nezaniké nérok na zaplatenie
zmluvnych sankcif a nahradu Skody.
Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej
poruSenim povinnosti druhej strany vznikla.
Bez sthlasu objednavatel'a nie je moZna realizdcia postupenia pohladdvok. Zhotovitel
nesmie bez predchadzajiceho sthlasu objednavatela preniest zavizky alebo pohladavky
zo zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitel' je ale opravneny uvedeni zmluvu realizovat’ cez
svojich poddodavatelov.

10. Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’ (vy§Sia moc)

Za vy$%iu moc sa povaZujl pripady, ktoré nie s zavislé od vole zmluvngch strén, tieto ani
9




102.

103.

104.

neméZu ovplyvnit’ ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna,
Strajk, zmena pravnych predpisov, zasahy statnych organov a pod.

Pre tcely tejto zmluvy sa za okolnosti vyludujiice zodpovednost’ prijima prévna dprava podla
§ 374 Obchodného zdkonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstupit’ od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane
nemoznym pre okolnosti vylucujice zodpovednost’, a to pisomnym ozndmenim zaslanym
druhej strane do 2 mesiacov od vzniku takychto okolnosti. Uinky odstipenia v takom pripade
nastand ditom dorucenia ozndmenia a skutoénost'ou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade preruSenia alebo zastavenia pric na diele z dovodov uvedenych v tomto &lanku je
zhotovitel' povinny obratom vykonat' také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho
zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, spdsob a tihrada nakladov
bude dohodnutd zmluvnymi stranami pred vykonanim zabezpefovacich prac. Névrh predloZi
zhotovitel’.

11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhotovitel' bude informovat' objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych

112

34 £

11.4.

115.

poradach v dohodnutych terminoch.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat vSeobecne zavizné predpisy, platné technické normy,
$pecifikacie dodané objednavatel'om a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel' postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost’ za vykonanie
prac na diele podla zmluvy. Pritom musi dodrZat' zdkonné i miestne predpisy, zodpovedd za
riadenie prac na diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné
prostredie.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma potrebné oprivnenie na vykondvanie &innosti v rozsahu
predmetu tejto zmluvy.

MozZnost’ odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto
zmluve, zaklad4d opravnenie odstpit’ od zmluvy tej strane, ktord je porusenim
povinnosti dotknuta. Spdsob odstiipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl.
Obchodného zidkonnika. Ak omeskanie dlZnika alebo veritel'a znamend podstatné
porusenie jeho zmluvnej povinnosti, je druha strana opravnen4 odstipit’ od zmluvy, ak to
ozndmi strane v omeSkani bez zbytoéného odkladu po tom, ¢o sa o tomto porudeni
dozvedela.

b) Zmluvné strany oznauji porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meska so zhotovovanim diela viac ako Sdni,

*  Zhotovitel' alebo objednavatel’ neplni ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maji
vplyv na kvalitu préac a stanovenu lehotu vystavby,

*  Zhotovitel' bude vykondvat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

*  ak objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost’ vykonat’ dielo alebo vykonat’
ho nadas,
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11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

¢ ak objedndvatel' v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitefom
pontknuté a riadne dokon&ené dielo, alebo neurobi aspoii opatrenia nasvedéujiice
ochote objednévatel'a dielo prevziat'.
Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté prévo na nadhradu Skody. Odstipenie je moZné aj od
giastoéne spinenej zmluvy.
Zhotovitel' nesmie z vlastného podnetu zastavit' prace a opustit’ stavenisko, v opa¢nom
pripade znaSa v3etky nésledky a $kody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za porusenie
zmluvnych podmienok.
Tuto zmluvu je moZné vypovedat z dovodu zdvaZzného poruSenia zmluvy:  prekroenie terminu
zhotovenia diela o viac ako 14 dni ome3kanie
Vypoved sa dojednava s jednomesac¢nou vypovednou lehotou, ktora za¢ina plynut’ od prvého
dila mesiaca nasledujiiceho po doru¢eni pisomnej vypovede druhej zmluvnej strane.

Pri porufeni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stréan, ak opravnena
strana nevyuZije prdvo odstipit’ od zmluvy alebo vypovedat’ ju, ma to za nésledok povinnost
druhej strany pristipit’ na zmenu zmluvy v tej Casti, ktora je poruSenim povinnosti dotknuta.
Zmluvné strany sa zaviizuju, Ze obchodné, technické a iné informdcie a skutocnosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informdcie a iné skuto¢nosti nepouziji pre
iné Ggely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informécie a skutoénosti, ktoré su beZne dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechrani zodpovedajiicim spsobom.

12. Vlastnicke prévo k zhotovenému dielu a prechod nebezpecenstva Skody na fiom

Nebezpedenstvo ndhodnej 3kody na zhotovovanom diele znasa Zhotovitel' aZ do odovzdania diela
objednavatel'ovi. Zhotovitel’ v3ak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

Zhotovitel' zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré
mu objednéavatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel’ je majitel'om v3etkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vietkych $kod na tychto veciach
alebo tymito vecami pri realizacii stavebného diela spésobenymi, nesie zhotovitel'. Po prevzati diela
nebezpelenstvo §kdd znasa objednévatel’.

Diiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechddza na
objednavatel'a moZnost’ uZivat' a prevadzkovat' dielo v plnom rozsahu. Vlastnictvo prechddza na
objednavatel'a az po uhradeni vietkych faktir.

13.Z4veredné ustanovenia

13.1. Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit’ len na zéklade vzijomnej dohody zmluvnych strén, a to

132.

pisomnym dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zaviizuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom svojich tatutarnych organov, alebo nimi poverenych oséb. V
pripade, Ze takéto rieSenie je neuspe$né, hociktora zo zmluvnych strén je opravnend
predloZit’ spor na rieSenie prislusnému stdu v SR.




13.3. V ostatnych veciach, ktoré nie st upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného
zékonnika a ostatné pravne predpisy, ktoré maji stivislost’ s problematikou upravenou touto

zmluvou.

134. Tato zmluva nadobiida platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditiom nasledujticim po dni jej zverejnenia na internetovej stranke objednavatela.

13.5. Priloha ¢. 1, Priloha ¢&. 2, Priloha ¢&. 3 a Priloha ¢. 4 tvoria neoddelitel'nti sdast’ tejto zmluvy

o dielo.

13.6. Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ,,bez zbytoéného odkladu"

mysli sa tym v lehote najviac pét’ kalenddrnych dni.

13.7. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si uréené pre objednavatel'a

a jeden pre zhotovitel'a.

Priloha¢. 1  PoloZkovity rozpodet vykaz vymer I. a II. etapy
Priloha¢.2  Katalégové listy potvrdzujuce pozadované parametre pontkaného kotla
Priloha¢.3  Opravnenie na vykon zaru¢ného a pozaruéného servisu pontikaného kotla

Priloha &. 4  Poistna zmluva

V Petovskej Novej Vsi, dita 5.9.2013

Za zhotovitela:
JanMojze$,konatel

TerMo, s.r.0.
Mﬁ’"m-immqmm
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V Presove, diia 5.9.2013

Za objednavatel'a:
MVDr. Jozef Senko - riaditel
HOTELOVA AKADEMIA

Badtova 32
080 01 Présoy’
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